

## Sprostowanie dotyczące zapytania

**Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami pn.:**

- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza –Pierocice .**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice.**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany .**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Opatkowice.**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół.**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sypów.**
- Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Szyszczycze.**

### Pkt. 3.

**Termin realizacji zamówienia:** Nadzór pełniony będzie przez cały okres prowadzenia Inwestycji, której termin realizacji przewidziany jest od 02.2023r do 12.2023. Nadzór obejmuje również okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót.

**Pełnienie nadzoru** obejmuje następujące branże:

- 1) budowlaną
- 2) instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
  - wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - elektrycznych i elektroenergetycznych.
- 3) inne branże wynikające z dokumentacji

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy**  
*Statysta Porada*